Program funkcjonalno-uzytkowy . Przebudowa drég powiatowych: Nr 1820N Polom — Sulejki w km 3+600 — 3+997 oraz Nr
1822 Sulejki- Krzywe- Rydzewo- dr.kraj.nr 65 w km 0+000 - 5+415".

PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w
Sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. z 2013r., poz.1129).

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa drég powiatowych: Nr 1820N Potom — Sulejki w km 3+600 —

3+997 oraz Nr 1822 Sulejki- Krzywe- Rydzewo- dr.kraj.nr 65 w km 0+000 —
5+415.

ZAMAWIAJACY:

Powiat Olecko
Kolejowa 32
19-400 Olecko

LOKALIZACJA:

Gmina Swietajno, powiat Olecki, woj. Warmirnisko-Mazurskie, obreb Swigtajno
dz.nr,203/14obreb Sulejki dz. nr : 125 ; 88; 133; 3073/3; 144/1; 147/1; 154:
146/2; obreb Krzywe dz. nr: 108/5; 108/4; 108/3; 270; 269; 95/1; 95/2; 273; 101/1:

L]

Nazwa zaméwienia wg CPV:

Dziat: 45000000-7 - Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
Iadowej i wodnej.
Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggoéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu.
Kategoria: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow , ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
Doprecyzowanie: 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania
terenu pod budowg i roboty ziemne.
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég.

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Autorzy opracowania: Dariusz Kozfowski

Karol Kaczyriski

Sierpien 2020r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Czes¢ opisowa.

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Il. Cze$¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia.

lll. Zataczniki.

1. Mapa sytuacyjno-pogladowa.

2. Szacunkowe zestawienie kosztéw.
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zamierzenie budowlane polegajgce na wykonaniu dokumentacii
projektowej przebudowy drog powiatowych: Nr 1820N Potom — Sulejki  w km 3+600 — 3+997
oraz Nr 1822 Sulejki- Krzywe- Rydzewo- dr.kraj.nr 65 w km 0+000 —5+415 wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz na wykonaniu robét zwigzanych z przebudowg drog.

Wiw drogi znajdujg si¢ w powiecie oleckim na terenie gminy Swietajno w msc. Sulejki,
Jurkowo i Krzywe. Stanowig potgczenie z jednej strony z drogg powiatowg nr 1816N Dunajek -
Swietajno- Olecko a z drugiej strony z dr. krajowa nr 65.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drég.

1) Wymagania z zakresu czesci projektowe;:

a) uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych,

b) dokonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,

¢) wykonanie badan, pomiaréw, opracowan i rozwigzania niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej,

d) sporzgdzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawne;j
na przebudowe przepustow,

e) wykonanie projektéw wykonawczych branzowych, opracowan i specyfikacii
technicznych wymaganych prawem w iloéci 5 szt.

f) sporzadzenie projektu budowlanego (5 szt.),

g) opracowanie projektu statej i czasowej organizacii ruchu z wymaganymi uzgodnieniami
(5szt).

h) sporzadzenie przedmiaru robét i kosztoryséw (5 szt.),

i) uzyskanie pozwolenia na budowe

2) Wymagania z zakresu przebudowy drog:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) odwodnienie drég,
d) wykonanie podbudowy,
e) wykonanie nawierzchni (beton asfaltowy lub cementowy),
f) oznakowanie drog z elementami bezpieczeristwa ruchu drogowego,
g) zielen drogowa oraz rozwigzania dodatkowe (specjalne),
h) wykonanie kompletu dokumentacgji powykonawczej.

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoéé obiektu oraz
zakres roboét budowlanych.

Opracowanie obejmuje odcinki drég powiatowych taczacych mse. Swietajno z ms.
Krzywe o tgcznej dlugosci 5,812 km. Podstawowe parametry techniczne projektowanej
przebudowy drogi:

Klasa techniczna drogi -L

Predko$¢ projektowa - Vp = 40km/h

Szerokos¢ jezdni - 5,0m, szerokos$¢ pasa ruchu- 2,5m — 29060m?
Chodnik - 390m - 585m?

Zatoka postojowa z peronem — 1 szt.

Pochylenie poprzeczne — 2,0%

Szeroko$¢ poboczy gruntowych - 2x1,0m
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Kategoria ruchu - KR2
Pochylenie skarp nasypdw i wykopow 1:1,5
Spadek poboczy gruntowych 6,0%

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Realizacja projektu jest zgodna ze Strategia Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025
uchwalong Uchwala Nr X11/63/2015 Rady Powiatu w Olecku z 26 listopada 2015r.

Warunki $rodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie skutkowaé zadnymi negatywnymi skutkami w
zakresie oddzialywania na otoczenie drogi. Poprawa stanu drogi wptynie na zmniejszenie
poziomu hatasu , zapylenia i bezpieczenstwa ruchu drogowego. Powyzsze przedsiewziecie nie
zalicza sig do wymagajgcych opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko

Ochrona konserwatorska terenu.

Na terenie przylegtym bezpoérednio do drogi i w strefie jej oddziatywania nie wystepujg obiekty
zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw ani objete ochrona na podstawie ustaler w decyzji o
lokalizacji celu publicznego.

Warunki geologiczne.

Na caftej dtugosci trasy w podtozu wystepuja grunty przepuszczalne w postaci piaskéw drobnych i
srednich. W miejscach wskazujgcych na wystgpowanie w podtozu gruntéw organicznych zatozono
wzmocnienie podioza geosiatkg o sztywnych weztach z uwagi na znaczng migzszo$¢ warstwy torfu
oraz przewidywanego lekkiego obcigzenia ruchem.

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntéw oraz warunkéw wodnych zgodnie z ,Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych , IBDIM Warszawa 1997r. podioze
zakwalifikowano do grupy nosnosci od G1-2.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje o
pozwoleniu na budowe (zgtoszenie).

1.3 Ogoine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem realizacji jest ujednolicenie charakteru i przekroju drogi na catej diugosci ciggu
drogowego , dostosowanie no$nosci i parametréw geometrycznych drogi do klasy technicznej
.L" , zapewnienie catorocznej tacznosci komunikacyjnej na odcinku objetym projektem oraz
poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego. Zasadniczy przebieg trasy drogowe;
projektowany jest po istniejgcym $ladzie drogi i wynika gtéwnie z maksymalnego wykorzystania
istniejgcej nawierzchni oraz utrzymania drogi w granicach istniejacego pasa drogowego.

Na cafej diugosci opracowania droga przebiega przez tereny rolne i le$ne z pojedynczo
wystepujacg zabudowg siedliskowsg. Natezenie ruchu na drodze jest niewielkie i wynika gtéwnie
z ruchu gospodarczego zwigzanego z prowadzona gospodarka roing i lesna.

Zakres opracowania stanowi potgczenie miejscowosci Krzywe-Sulejki poprzez droge powiatowa
z Oleckiem bgdgcym miejscem lokalizacji administracji gminnej i powiatowej. Droga nr 1822N

tgczy rowniez powiaty olecki oraz efcki. Przebieg trasy przedstawiono na zatgczniku
graficznym.

1.4 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1 Jezdnia

Zaktada sig szeroko$¢ jezdni 5.0m (zasadnicza) , ruch kategorii KR2, przekrdj poprzeczny
dwustronny 2,0% oraz jednostronny 2%. Zatozono konstrukcje nawierzchni typowa wedtug
warunkdow technicznych drog i ich usytuowania o nastepujacych przekrojach konstrukeyjnych:
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- na odcinku nowej konstrukcji nawierzchni :
-4cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0-12,8mm
- 5cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0-16mm

- 20cm —podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm
z zawartoscig 50% ziaren tamanych.

Alternatywnie

- 14cm — warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37

- 15cm —podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm
z zawartoscig 50% ziaren tamanych

1.4.2 Przepusty

Dla poprawy warunkéw odwodnienia zatozono wykonanie przepustéw pod korona drogi z rur
plastikowych celem przeprowadzenia wéd opadowych i roztopowych pod korpusem drogi.
Zaktada sig iz wszystkie istniejace przepusty beda przebudowane.

1.4.3 Pobocza

Nalezy przewidzie¢ obustronne pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
szerokosci 1,0m i o grubosci warstwy 20cm.

1.4.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robét drogowych obejmujg usunigcie humusu, wykopy pod warstwy
konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty ziemne

nalezy wykonywac mechanicznie za wyjgtkiem robét prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokét inwestycii
do stanu pierwotnego.

1.4.5 Odwodnienie

Zalozono poprawg istnigjgcego systemu odwodnienia przez pogfebienie zamulonych

i zakrzaczonych rowéw przydroznych odprowadzajacych wode do naturalnych ciekéw

i zbiornikow wodnych. Planuje sie wybudowanie $cieku wraz z umocnieniem skarpy i wpustem
zlokalizowanym poza jezdnig w msc. Sulejki.

1.4.7 Organizacja ruchu

Projektowana droga bedzie droga dwukierunkowg podporzadkowang do drogi powiatowej. Na
projektowanym odcinku drogi nalezy wykonaé oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy
bezpieczerstwa ruchu drogowego w tym zastosowanie wyspy dzielgcej na jezdni, wraz

z odgieciem toru jazdy, na wjezdzie do miejscowosci Krzywe.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiofu zamdwienia

Realizacja zakresu robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcéw odbedzie sig zgodnie z
Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych ( Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami). Zamawiajgcy
wymaga:

- pozyskania map do celéw projektowych,

- opracowania dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

- wykonanie przebudowy drogi

- wykonanie przebudowy przepustéw ,

- obstugi geodezyjnej inwestyciji,

- Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

- w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacii harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarancji
na wykonane prace.

2.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniy, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, zgtoszenia budowy, uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej.
Dokumentacje przed zgtoszeniem lub ztozeniem wniosku o wydanie decyzji nalezy uzgodnié

z Zamawiajgcym. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1. Mapa do celéw projektowych

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, lub 1:500 powinna spefni¢ wymagania okreslone
w ustawie z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 ze
zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r, Nr 25 poz. 133.)
Mapa powinna posiada¢ klauzule wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej. Nalezy
rowniez pozyskaé uproszczone wypisy z rejestru gruntéw wraz z sgsiadujgcymi dziatkami.

2.1.2 Dokumentacja geotechniczna

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej konieczne jest do rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych na terenie objetym przebudows drogi, okreslenia grupy nosnosci podtoza

i geotechnicznych warunkéw posadowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463)

W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Dokumentacje geotechniczng nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach.

2.1.3 Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien byé wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( Dz.U. 2018 poz. 1935) w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Powinien obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji
branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

2.1.4 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( Dz.U. 2018 poz. 19835) w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz z uwzglednieniem wymogow zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz.
124. z péZniejszymi zmianami). Nalezy dodatkowo sporzagdzi¢ | przekaza¢ Zamawiajgcemu
projekt wykonawczy w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie pdf.

2.1.5 Przedmiar robét

Przedmiary robét powinien zawieraé dane wyszczegoélnione w Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentagii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r,, poz.1129).).

Przedmiar robét winien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z ich szczegétowym opisem oraz ze wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
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jednostek przedmiarowych. Przedmiary robét nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach. Nalezy

dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé¢ Zamawiajgcemu przedmiary robét w wersji elektronicznej
na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.6 Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé
w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych, korzystajac z bazy $rednich cen czynnikéw produkcji
RMS. Kosztorys wykonawczy nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo przekazac
Zamawiajacemu kosztorysy rob6t w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub
kompatybilnym.

2.1.7 Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegéinione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.1129).). Specyfikacje nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach .
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu specyfikacje w wersji elektronicznej
na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.8 Informacja BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

2.1.9 Projekty organizacji ruchu stalej i na czas robét

Projekty organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1990.

z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784), Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz.U. 2019 poz. 454).
Projekty organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach wraz

z decyzjg zatwierdzajgcg przez organ zarzgdzajacy ruchem na drogach powiatowych.

2.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Wykonawca jest zobowiazany do
zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Droga musi spetniaé wymogi
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124. z pdzniejszymi zmianami).

W oparciu o §12.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegobinych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem wykonawca zobowigzany jest zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem zarzad
drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.
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Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych

z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg byé prowadzone pod nadzorem wascicieli tych
urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy
inwestycji wehodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczensiwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47,
poz.401.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

2.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Rozpoczecie robdét wymagac¢ bedzie wykonania prac przygotowawczych takich jak prace
geodezyjne, roboty rozbidrkowe, wycinki drzew, ktére wynikac bedg z rozwigzan projektowych.
Przewiduje sie usunigcie wszystkich drzew oraz skupisk odrostéw i krzewéw rosnacych na
terenie planowanego przedsiewzigcia. Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie
Zamawiajgcego. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji. W ramach
przygotowania placu budowy nalezy usungé warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 40cm.
Inwestor wskaze miejsce wywozu humusu. Czes¢ humusu nalezy przechowaé w pryzmach
i uzy¢ do wykonania skarp nasypéw oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Miejsce odkiadania mas ziemnych powstatych z korytowania ustala swoim staraniem
Wykonaweca i ponosi koszty z tym zwigzane

2.2.2 Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podituzne i poprzeczne
powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwiazaniom, a te muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

2.2.3 Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg paséw za utwardzonym poboczem na szer. minimum 1,00m,
oraz przywrécenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.2.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét.

2.2.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt docelowej organizaciji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
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W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednié instrukcje
producenta materiatéw oraz przepisy obowigzujace i zwiazane, w tym réwniez te, ktdre ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat
technicznych, $éwiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania sig do ich tresci i
postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawecy.

2.2.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, bezpieczenstwa pracownikéw i osob postronnych. W miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robdt. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.2. 7 Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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2.2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koficowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

2.2.11 Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja speiniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace,

ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy

0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,

gdy beda one uzyte do robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.12 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnoéé sprzetu powinny
gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien byc¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
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materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2.2.13 Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych roboét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakoéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robét w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan
okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisémie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

2.2.14 Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

zgtoszenie lub decyzja o pozwoleniu na budowe lub zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, projekt wykonawczy, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony i
przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne z opracowang
dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie
reperow roboczych, powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete, badania
geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, protokoty przekazania terenu
budowy, protokoly z narad i ustaler,, poczynione w trakcie procesu, budowlanego, wszelka
korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw, protokoty préb i badan, dokumenty
potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow, mapy powykonawcze, zarejestrowane w
Powiatowym Osérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosé
z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zakoniczonej inwestycji, protokoty odbiorow robét i ich etapow.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

2.2.15 Odbior roboét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbior czeéciowy, odbidr koricowy,
odbidr ostateczny po okresie gwarangji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST, jako$é wykonania i dokiadno$é robét.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czeéci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiér czesciowy
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Po zakonczeniu etapu robét,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowoséci do
odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robét, protokoty odbiorow
technicznych, atesty na wbudowane materiaty, dokumentacje powykonawczg etapu obiektu
wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru, dziennik budowy, protokoty badar i sprawdzen, roziiczanie
czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartoéci brutto oraz
netto (bez podatku VAT). Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnoéci odbioru czeéciowego
robot stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapié

w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czesciowego
sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru czgsciowego. Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robét.

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem

na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r koricowy robét nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
korncowego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty: dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze
odbiorow czesciowych, recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST, rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej.
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, rozliczenie
z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty byty), rozliczenie
koricowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich iloéci | wartosci ogétem netto,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koricowego nalezy opracowaé w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawieraé dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpigte w segregator do operatu odbioru koricowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnoéci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakorczenie odbioru powinno
nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
koricowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i dorgczy
Wykonawey w dniu zakoriczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kofAcowego, komisja

W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét poprawkowych i robot
uzupefniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub
koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia: jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmaéwié¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstapi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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2.2.16 Podstawa ptatnoéci

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentaciji
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne
do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty: organizacji ruchu na czas
robét, zabezpieczenia miejsca robét ;szczegdlnie gtebokich wykopow, optaty dzierzawy terenu,
zajecia pasa drogowego przygotowania terenu i zaplecza, tymczasowej przebudowy urzadzen
obcych, usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania, doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug
VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatacznik umowy.

ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw:

Realizacja projektu jest zgodna ze Strategig Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025
uchwalong Uchwala Nr X11/63/2015 Rady Powiatu w Olecku z 26 listopada 2015r.

2. Oséwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy sporzadzi stosowne o$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe wynikajgce z
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze
zmianami z pézniejszymi zmianami ).

3.1. Przepisy prawne

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018 . poz. 1202 z pé2. zmianami),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474  z pbZniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)
Ustawa z dnia 17maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725,)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 2012r. Dz. U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762 z pozn. zmianami
wprowadzonymi Rozporzadzeniem

str. 14




Program funkcjonalno-uzytkowy .Przebudowa drég powiatowych: Nr 1820N Pofom ~ Sulejki w km 3+600 — 3+997 oraz Nr 1822
Sulejki- Krzywe- Rydzewo- dr.kraj.nr 65 w km 0+000 - 5+4715",

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeénia 2015 ( Dz. U. poz. 1554) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo wodne
( Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zmianami ) | Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18 listopada
2014r. w sprawie warunkoéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawach szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.
1800). Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko ( Dz. U z 2010r. Nr 213, poz. 1397)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602

z pézniejszymi zmianami), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r., poz. 460), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004
Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegobinych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. 2017, poz. 784
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