SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Instalacji sanitarnych co., cieptej wody uzytkowej i wody zimnej, montazu kolektorow
solarnych oraz instalacji wentylacji dla kompleksowej glgbokiej termomodernizacji budynku
szkoly, sali gimnastycznej i internatu Zespotu Szkol Licealnych i Zawodowych przy

ul. Goldapskiej 29 w Olecku, dziatka nr 17/134.

Grupa robot wg CPV - 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
Klasa robot wg CPV-45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne,
Kategorie robot wg CPV:

-45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

-45331210-1 - Instalowanie wentylacji,

- 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego,
- 40411000-6 - Instalacja solarna

SPIS DZIALOW

ST-00 Wymagania ogdlne,
ST-01 Instalacja cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania,

ST-02 Instalacja solarna,

ST-03 Instalacja wentylacji,
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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE.

1 Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00.

Specyfikacje techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania ogélne dotyczace wykonania 1

odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Inwestycji:

Instalacji sanitarnych wewnetrznych c.0., ewu i wz., montazu instalacji solarnej oraz instalacji

wentylacji dla glebokiej kompleksowej termomodernizacji budynku szkoly, sali gimnastycznej i

internatu Zespolu Szkol Licealnych i Zawodowych przy ul. Goldapskiej 29 w Olecku, dzialka nr

17/134.

Przedmiotem Inwestycji jest:

-montaz instalacji centralnego ogrzewania,

-montaz instalacji cwu. 1 wz.,

-montaz instalacji solarnej,

-montaz wentylacji mechaniczne;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robdt opisanych w

pkt. 1.1 jako czes$¢ Dokumentow Przetargowych.

1.3  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi rozdzialami

specyfikacji technicznej;

ST-00 Wymagania ogolne,

ST-01 Instalacja cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania,
ST-02 Instalacja solarna,

ST-03 Instalacja wentylacji.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do stosowania norm i standardow.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji Technicznej i

czytane w polaczeniu z Rysunkami i1 Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaklada sig¢ iz

Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie

wydania norm i standardéw wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie

stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjami Technicznymi.

1.4 Dokumenty i czynno$ci wymagane od Oferenta /Wykonawey/.

1.4.1 Etap przetargu — dolgczy¢ dodatkowy wykaz dokumentéw do oferty przetargowe;j.

a) ZALACZNIK - TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie zalaczenie tabeli uznane
bedzie jako deklaracja oferenta wbudowania urzadzen wymienionych w dokumentacji technicznej.

b) Dokumentacja zamienna zawierajaca obliczenia i szczegolowe rysunki techniczne. Dolgczyé w
przypadku zastosowania innych niz wymienione w dokumentacji technicznej: urzadzen, armatury i
zestawOw technologicznych.

c) Dla wszystkich zmienionych elementow zalgczyc: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz
DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe).

d) Wykaz sprzetu potwierdzajgcy posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalajgcego na
wykonanie robot. W przypadku braku odpowiednich maszyn oferent powinien w dokumentach
przetargowych wskaza¢ firme¢ (podwykonawce / dostawcg), zdolng spetni¢ powyzsze wymagania i
udokumentowac dysponowanie odpowiednim sprzg¢tem.

e) Deklaracja producenta zestawow technologicznych posiadania wlasnej sieci serwisowej zawierajaca
nastgpujgce informacje:

e liczba pracownikéw serwisu gwarancyjnego,
e Jokalizacja wszystkich posiadanych oddzialéw serwisowych,
e reakcja serwisu nie dluzsza niz 8h.
1.4.2 Dokumenty i czynno$ci wymagane przed rozpoczeciem robot.
a) harmonogram robot,
b) harmonogram pracy sprzgtu,
c) plan zaplecza budowy,
d) uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robot wynikajace z odpowiednich przepisow .
1.4.3 Dokumenty i czynnosci wymagane w czasie trwania robot.

L



a) rysunki wykonawcze,

b) uzgodnienia (na przykiad z Urzgdem Dozoru Technicznego),

c) aprobata materialow,

d) raporty z kontroli, prob 1 odbioréw,

e) tygodniowe /miesi¢czne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

1.4.4 Dokumenty i czynnosci wymagane po zakonczeniu robot.

a) inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze,

b) proby badan wody,

c) protokoty odbioru czgsciowego,

d) protokoty odbioru koncowego.

1.5 OkreSlenia podstawowe.
W Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce - upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, sluzace do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materialow i
robot.

Materialy - wszelkie surowce 1 produkty niezbgdne do wykonywania robot zgodnie z.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Wyceniony przedmiar robét - przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc
jego Oferty.

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
1.6.1 Przekazanie Budowy.
W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robdt, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i
Specyfikacje Techniczng.
1.6.2 Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbgdne do
realizacji zadania.
1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty obje¢te Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja projektowa znajduje si¢ do wgladu u Inwestora.
1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.
1. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawcza, dla zrealizowanych Robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umozliwiajgca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkow, ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstale] w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacj¢ techniczno- ruchowa dla dostarczonych przez
niego urzadzen oraz systemow technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robot.
1.6.5 Zgodno§¢ Robét z Dokumentacjg Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi.
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych wedlug skali rysunkéw. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.



Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytulu bledow lub przeoczen znajdujgcych si¢ w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materialy oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rysunkami
technologicznymi i wymaganiami materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materialdow i elementow robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnod¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedzial
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materialy nie beda w peini zgodne z, Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczna i bgdzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jako$¢ Robét, to takie materiaty
bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, caly okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczgcia az do czasu wykonania i przejgcia robot,

2. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzgce
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porgcze, S$wiatlta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robot,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglgdni¢ w cenach jednostkowych Robét

1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i1 zamontuje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawala podstawowe informacje o budowie tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez. Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzglgdniona w
cenach jednostkowych Robat.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym
stanie.

1.6.8 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisOw i1 norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny weglad na: lokalizacje magazynow, skladowisk i
drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami i mozliwoscia powstania
pozaru.

3. Opflaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.6.9 Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.



1.6.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materialy, ktére w sposob trwaly beda szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢Zeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

4. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.6.11 Wymagania dotyczjce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (IV. U. Kr 47. péz.
401 ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczefstwo swych
pracownikéw oraz zapewni¢ wilasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez
dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego
na Placu Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawcg w cenach jednostkowych Robot.

1.6.12 Ochrona wihasnosci prywatnej i publicznej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

2. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne, wykazanych w dokumentach dostarczonych mi przez
Zamawiajacego.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie rob6t w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych begdzie
pamigtal o wymogu powiadomienia operatoréw istniejgcych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robot w ich poblizu, jak rowniez o oplaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych
urzadzen.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych niewykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i powstale bez
winy i zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy urzgdzen obcigzy Wykonawce.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgcych wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania
dalszych decyzji.

1.6.13 Zabezpieczenie robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materialow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy zamawiajgcemu.

2. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcym pod wzglgdem technicznym sposob
przez caly okres trwania robot, az do momentu dokumentu przekazania budowy Zamawiajgcemu.

3. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podjg¢ wszelkie dzialania, jakie uzna za
niezbedne, jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczgcych nalezytej
dbalosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.6.14 Zgodno§¢ z prawem i innymi przepisami.

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczgce robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowigzuj¢ si¢ zastosowa¢ do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigzuje
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si¢ na biezaco informowa¢ Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dzialaniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i whasciwych dokumentow.

1.6.15 Réwnowazno$¢ norm i zbioréow przepisow.

Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaly najnowsze wydania lub poprawionego wydania powolywanych norm i przepiséw o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolywane normy i przepisy panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2 Materialy.

2.1 Wymagania ogélne.

1. Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu Robét powinny:

—  by¢ nowe i nieuzywane,

—  odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale obowigzujacych
norm i przepiséw, posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rownie i
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot

22 Zrédla uzyskania materialow.

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego

zrodta zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $swiadectwa badan laboratoryjnych

oraz, probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (cze¢sci) materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja

zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie

postepu robét.

2.3 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie

materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodia wskazane przez zamawiajacego i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacji Zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow

z jakichkolwiek Zrodet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczaniem materialow do robat.

4. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow 1 miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda

formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robét. Za

wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢

zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Umowie.

6. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na

danym obszarze.

2.4 Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi

zgode na wykorzystanie tego rodzaju materialow do robot innych, niz tych, do wykonania, ktorych byty

pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia materiatow do tej czgsci robot bedzie odpowiednio przez niego

zweryfikowany.

2. Kazda czes$¢ robdt wykonana przy uzyciu materialow, ktére nie zostaly sprawdzone przez Inspektora

Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, bedzie realizowana na wlasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czes¢ robot moze nie zostac

zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.



2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow.

1. Wykonawca zapewni, aby czasowo skladowane materialty, do czasu ich wykorzystania do roboét. byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do roboét i byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrobig¢ terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywania Robodt. Sprzgt uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych. Programie Zamawiania JakoSci lub projekcie organizacji Roboét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalenn w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez, inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowag.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét bgdzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzgtu
wariantowego przy wykonywanych Robolach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany 1 zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i1 urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone do robot.

4  Transport.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu be¢dzie zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b¢da stanowig wszelkie wymagania dotyczace przepisow o
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore me beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda na polecenie
Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5 Wykonanie robét.

5.1 Ogélne zasady wykonywania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakodé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.



4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan, materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie

5. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2 Kontrola jakoSci robét.

5.2.1  Zasady kontroli jakosci Robét.

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wylaczajac personel laboratorium, sprzet
zaopatrzenie 1 wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badafn materialow i
przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robol z czgstotliwosdcig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia beda tak wazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia zostang usunigte 1 stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty uwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
5.2.2 Pobieranie prébek.

1. Prébki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierani probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
opisane 1 oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
normg procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wylamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nast¢pujacych badan:

—  pomiar ci$nien prébnych instalacji wody,

—  pomiar cisnien prébnych instalacji centralnego ogrzewania,

—  pomiar ci$nien probnych instalacji solarnej,

—  pomiar wydatkéw kratek wentylacji mechanicznej - wywiewnej,

—  badan bakteriologicznych wody pitnej,



5.2.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bg¢da przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez,
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Do celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materialéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialtéw. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebng pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonaweceg.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne. To Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych, badan
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow i robot z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.2.6  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko takie materialy, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwu, wykazujacy Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow, i dokumentoéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w, przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacjg ktore speiniajg
wymogi Specyfikacji Technicznych
Atesty 1 badania wytworni.

W przypadku materialéw, dla ktérych dokumenty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczne kazda
partia materialow dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty sg wydane przez, producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
5.3 Dokumenty Budowy.
5.3.1 Dziennik Budowy.
1. Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomig¢dzy zamawiajacym a
Wykonawca 1 powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robot do dnia zakonczenia okresu
pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy /godnie z
obowigzujacymi przepisami.
2. Wpisy do dziennika budowy bg¢da dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postgp robot, ochrong
0s6b wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy wpis do
Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej
przez osob¢ dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologiczne]
kolejnosci.
4. Zalaczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

—  datg przekazania budowy Wykonawcy,

— date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—  date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakosci 1 Programu

Budowy,

—  daly rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegdinych odcinkow robot,

—  postegp robot, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania robot, daty,

—  przyczyny i czas trwania opdznien, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,



—  date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,

— daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz. czg¢sciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

—  uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

— stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystgpujagce w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

—  zgodnos$¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

—  dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robdt,

—  dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek i1 przeprowadzania badan z podaniem kto
je przeprowadzal,

—  wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowy z podaniem kto je przeprowadzal,

—  inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgcia stanowiska.

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.3.2 Ksiega obmiarow.

1. Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykonywanych

robot.

2. Szczegolowe dane dotyczace obmiardow sa regularnie wprowadzane do ksiggi obmiaréw i wpisywane

pod katem odcinkow i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

5.3.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty Wykonawcy "takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje

jakosci materialow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢

przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te

bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas powinny by¢ udostgpnione

Inspektorowi Nadzoru

5.3.4 Inne dokumenty budowy.

Niezaleznie od dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny byé

takze uznane za Dokumenty Budowy:

— pozwolenie na realizacje inwestycji,

— protokoty przekazania Palcu Budowy,

— dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

= procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

— uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

— certyfikaty odbioru robét,

— protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

— korespondencja budowy.

5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu

2. Kazdy zagubiony dokument begdzie niezwlocznie zastawiony zgodnie z wlasciwymi wymogami

prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego

kazdorazowo na ich zyczenie.

6  Obmiar robét.

6.1 Ogoélne zasady obmiaru robot.

1. Obmiar robot bedzie okreslal taktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.



2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula warunkéw Kontraktu.

3 Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiarow.

4. Jakiekolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot Iub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostang
poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig wynikajgca z platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

6.2  Zasady okreSlania ilosci Robot i Materialow.

Dlugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdg obmierzane poziomo wzdluz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadlej po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nic podajg tego inaczej, to objetosci liczone
sa w m’ - jako dlugos¢ pomnozona przez, Sredni przekréj.

Tlodci, ktére maja by¢é obmierzenie wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -- zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeiniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaroéw. W razie braku miejsca w ksigdze obmiaréw, szkice te
beda dotaczone w formie odrgbnego zalacznika do ksiggi. Wzor takiego zalgcznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

6.3  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce, Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sianie technicznym
przez caly okres, realizacji Robot.

6.4  Wagiizasady wazeniu.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich
dokladnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

6.5  Termin i czestotliwosé przeprowadzeniu pomiaréw.

Obmiary bedg prowadzone przed czgsciowym i koficowym Przejeciem Robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i lub wymianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Rob6t zanikajgcych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Rob6t ulegajgcych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

7  Odbioér robot.

7.1 Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegajg nastgpujgcym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

—  odbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi czgsciowemu

—  odbiorowi koncowemu.

—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych odkryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dzienniku Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w



konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie i jakodci wykonanych czesci robot. Odbiorowi czesciowemu robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru,

7.4  Odbiér koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

ST-00.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna, W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna

si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza

w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i

ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych

robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona

warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

7.4.1 Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokdl odbioru koncowego robot

sporzgdzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nast¢pujgce dokumenty:

—  dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

—  specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne)
receptury i ustalenia techniczne,

—  dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

—  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly)

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczna,

—  deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze specyfikacja
techniczna,

—  opinie technologiczng "sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna,

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszacych ora/ protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

—  geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadnie/ej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczg ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych

wyznaczy komisja

7.4.2  Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 5.3 ,,Odbior koncowy robot”.
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Przepisy zwiazane.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 2000r. Nr 100.
poz. 1086 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627, z
péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu
sciekow Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z. dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
121.poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107. poz. 679. z pdéZniejszymi zmianami).

Ustawa J. dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz, U Nr 92, poz. 81),Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji 7, dnia 24.09.1'). w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw, posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z. dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 1 15. poz. 122)

Opracowal: Jan Makowski
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